

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie i opracowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz na rzecz Zamawiającego, dokumentów wymaganych przez NFOŚiGW w Warszawie do potwierdzenia wielkości osiągniętego efektu ekologicznego za 2016 r. dla zrealizowanych projektów termomodernizacyjnych zakończonych w 2014 r. pn.:

1) „Termomodernizacja części „A” i „B” budynku Komendy Miejskiej Policji w Krośnie” – Umowa Nr 668/2013/Wn-09/OA-TR-KU/D z dn. 08.10.2013 r. o realizację zadania jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania,

2) „Termomodernizacja wybranych obiektów Policji województwa podkarpackiego” – Umowa Nr 669/2013/ Wn-09/OA-TR-KU/D z dn. 08.10.2013 r. o realizację zadania jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania,

w tym:

- „Termomodernizacja Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach” - ul. Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce,
- „Termomodernizacja Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim” - ul. 3 Maja 42 A, 39- 120 Sędziszów Małopolski,
- „Termomodernizacja budynków „B1” i „B2” Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu” - , ul. Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemyśl,
- „Termomodernizacja Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych” - ul.29 Listopada 33 38-700 Ustrzyki Dolne.

Opracowanie winno zawierać następujące dokumenty:

1. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2016 wraz z obliczeniem wielkości redukcji emisji (Załącznik nr 10) dla projektu nr 1) – wersja graficzna 3 egz.,
2. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2016 wraz z obliczeniem wielkości redukcji emisji (Załącznik nr 10) dla projektu 2) – wersja graficzna 3 egz.,
3. Sprawozdanie z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2016 dla projektu nr 1) – wersja graficzna 3 egz.,
4. Sprawozdanie z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2016 dla projektu nr 2) – wersja graficzna 3 egz.,
5. Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia dla projektu nr 1) – wersja graficzna 3 egz.,
6. Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia dla projektu nr 2) – wersja graficzna 3 egz.,
7. Dokumentacja j.w. wersja elektroniczna na płycie CD – 1 egz.

Termin realizacji zamówienia do dnia 21 marca 2017 r.

Opracował: **GLÓWNY SPECJALISTA**
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w RZESZOWIE
Kolbusz W.
mgr inż. Wojciech KOLBUSZ